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1. INFORMATII GENERALE

1.1. Autoritatea contractanta (Beneficiarul)

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ,Zona Metropolitand Botosani”

Asocierea dintre Unitatile Administrativ Teritoriale Botosani, Baluseni, Curtesti, Roma, Bucecea,
Vladeni si Consiliul Judetean Botosani poarta denumirea de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard
,Zona Metropolitand Botosani”. Forma asociativa a celor 7 unitati administrativ teritoriale este justificata
prin legaturile multiple sociale si economice si prin posibilitatile de dezvoltare integrata. Fiecare unitate
administrativa este autonoma, ,,Zona Metropolitand” fiind cea care coordoneaza proiectele de dezvoltare
integrata.

Caracterul Asocierii ,Zona Metropolitand Botosani” este de interes general, ca persoana juridica
de drept privat si de utilitate publica, constituita in vederea atingerii obiectivelor si desfasurarii
activitatilor de interes public.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ,Zona Metropolitand Botosani” a fost infiintata din
dorinta autoritatilor locale de a aborda in parteneriat dezvoltarea municipiului Botosani si a zonei
adiacente. Motivatia abordarii in mod integrat a dezvoltarii in Zona Metropolitana Botosani constituie un
avantaj in mai buna gestionare si valorificare a resurselor existente, in corelarea implementarii
proiectelor, in dezvoltarea accesibilitatii si echiparii integrate a localitatilor metropolitane, in asigurarea
unor servicii publice performante pentru cetdteni, in echilibrarea si cresterea ritmului dezvoltarii
economice, in dezvoltarea performantelor administratiilor publice metropolitane.

1.2. Obiectivul strategic, obiectivul general si obiectivul specific

Strategia de dezvoltare socio-economicd a Zonei Metropolitane Botosani este realizatd n
conformitate cu strategiile de dezvoltare ale Uniunii Europene, cu strategiile de dezvoltare nationale si
regionale, cu strategiile de dezvoltare la nivelul judetului Botosani si a UAT-urilor asociate.

Strategia de dezvoltare socio-economicad a Zonei Metropolitane Botosani are n vedere realizarea
obiectivelor strategice si a cdilor de operationalizare a acestora, pe care municipiul Botosani si cele 8
unitati administrative teritoriale asociate, in parteneriat cu institutiile publice locale si judetene si mediul
privat, isi propun sa le atinga pana in 2020 si in perioada urmatoare (2020-2030). Obiectivul strategic al
Zonei Metropolitane Botosani este realizarea unui mediu socio-economic integrat, capabil sa asigure
prosperitatea populatiei si dezvoltarea durabild a microregiunii. Urmarirea realizarii obiectivului strategic
este motivatia principala pentru aprobarea si realizarea implementarii Strategiei de dezvoltare durabila.

Obiectivul de investitii propus se incadreaza atat in strategiile de dezvoltare locala ale UATM
Botosani si UAT Curtesti cat si in Strategia de Dezvoltare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard Zona
Metropolitana Botosani, din care cele doud U.A.T.-uri fac parte, dupa cum urmeaza:

- Anexa 6.2 (Planul de actiune al Zonei Metropolitane Botosani) din Strategia de dezvoltare a
Zonei Metropolitane Botosani 2015-2020, aprobata de catre beneficiarii prezentului proiect in sedinta
publica, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 19/25.03.2016, prevede la punctul 1 realizarea de
proiecte de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.

- Strategia de dezvoltare localda a municipiului Botosani pentru perioada 2014-2020 cuprinde la
capitolul 3.4. Prioritdti. Obiective Specifice. Mdsuri si Asigurarea conectivitdtii si mobilitdtii la nivelul
Municipiului Botosani (Prioritatea 1.) realizata printre altele prin Masura 1.2.1. - Asigurarea accesului
locuitorilor comunitatii la retelele de apd si canalizare.
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- Strategia de dezvoltare localda a comunei Curtesti pentru perioada 2014-2018 prevede, la
capitolul 4.1.5., ca prioritati executia alimentdrii cu apd in sistem centralizat in toate satele componente si
executia sistemului centralizat de canalizare si statie de epurare in comund.

Obiectivul general al proiectului Extindere retea de canalizare in cartier Lebdda (municipiul
Botosani) si in sat Curtesti este cresterea gradului de confort a locuitorilor din zond si reducerea
diferentelor privind nivelul de trai dintre locuitorii UAT-urilor membre ale asociatiei.

Obiectivul specific 1l constituie realizarea unei retele de canalizare ape uzate care sa deserveasca
zona cartierului Lebada din municipiul Botosani si zona de sud-est a satului Curtesti.

1.3. Stadiul actual
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Prin proiectul ,,Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurare a
apelor uzate in judetul Botosani”, co-finantat din Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, in
valoare de 102 milioane de Euro, au fost reabilitate si extinse sistemele de apa si canalizare din Botosani si
localitatile adiacente. Problema alimentarii cu apa si a canalizarii a fost partial rezolvata, in sensul ca unele
strazi secundare sau cartiere care s-au dezvoltat ulterior au ramas necuprinse in solutia implementata,
acesta fiind si cazul zonei situate la limita dintre UATM Botosani si UAT Curtesti.

in zond existd lucrdri similare prin care o parte din gospoddriile din cartierul Alfa Land din
municipiul Botosani beneficiaza de retea de canalizare cu deversare in statia de epurare de la Tulbureni.
Locuintele din zona noului cartier ANL construit in zond beneficiaza de retea de canalizare, colectarea
apelor uzate realizandu-se intr-o statie de pompare, construita in zona, de unde acestea sunt descarcate
in reteaua de canalizare centralizata a municipiului Botosani.

Gospodariile neracordate la reteaua de canalizare dispun doar de fose septice.

Tn ultimii ani s-au extins zonele construite cu destinatie de locuinte si alte destinatii din partea de
sud a municipiului Botosani si din satul Curtesti, dar acestea nu beneficiaza de canalizare, investitorul
propunandu-si remedierea acestei situatii.
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1.4. Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta (Beneficiarul)

Avand in vedere starea actuald de poluare a mediului, solutionarea acestor probleme este extrem
de necesara, oportuna si Tn conformitate cu legislatia in vigoare.

Realizarea obiectivului de investitie , Extindere retea de canalizare in zona Lebdda (Municipiul
Botosani) si sat Curtesti (Comuna Curtesti)” va aduce urmatoarele beneficii:

- Imbunatatirea nivelului de confort a populatiei;

- reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacudrile de ape uzate
urbane si rurale menajere provenite din gospodarii;

- protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sanatatii omului si mediului
prin asigurarea de retele de canalizare.

1.5. Sursa de finantare

Contractul de prestare a serviciilor de Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru ,,Extindere retea de
canalizare in zona Lebdda (Municipiul Botosani) si sat Curtesti (Comuna Curtesti)” va fi finantat de
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ,Zona Metropolitand Botosani” impreund cu Consiliul Local
Botosani si Consiliul Local Curtesti.

1.6. Amplasamentul

Strazile pe care se propune realizarea obiectivului de investitie se afla pe teritoriul UAT Curtesti si
sunt Tn administrarea UATM Botosani si UAT Curtesti. Lungimea drumului pe se care propune amplasarea
retelei de canalizare este de aproximativ 7,9 km.

2. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
2.1. Obiectul contractului

Obiectul contractului vizeaza achizitia serviciilor de proiectare la faza de Studiu de fezabilitate
pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea de canalizare in zona Lebdda (Municipiul Botosani) si sat
Curtesti (Comuna Curtesti)”.

2.2. Durata de indeplinire a contractului:

Durata de indeplinire a contractului este de maximum 5 (cinci) luni de la data emiterii ordinului de
incepere a serviciilor (include si timpul necesar obtinerii avizelor/autorizatiilor si a Certificatului de
urbanism).

2.3. Rezultatele asteptate din partea Prestatorului

Prestatorul se va angaja sa presteze serviciile, de o manierd rezonabild prin competenta si
profesionalism, in conformitate cu standardele stabilite Tn acest Caiet de Sarcini. Prestatorul va fi
responsabil pentru identificarea si minimizarea riscurilor de implementare si finalizare a proiectului
pentru ,Extindere retea de canalizare in zona Lebdda (Municipiul Botosani) si sat Curtesti (Comuna
Curtesti)”.

2.4. Riscuri privind prestarea serviciilor

Beneficiarul atentioneaza viitorul Prestator asupra seriozitatii si profesionalismului cu care isi va
indeplini sarcinile ce ii revin asa cum sunt ele descrise in prezentul caiet de sarcini cat si in legislatia
romana in vigoare.

Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor
urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:

Caiet de sarcini elaborare S.F. , Extindere retea de canalizare in zona Lebada (Municipiul Botosani) si sat Curtesti (Comuna Curtesti)”  Rev.0

F 0001 ed. 1rev. 0 pag. 5 /11



ROMANIA
Judetul Botosani
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “?
~»ZONA METROPOLITANA BOTOSANI” i

Il N
str. Postei nr.9, etaj 4B (Incubatorul de Afaceri), Cod Postal — 710247 Cod Fiscal - 32436661 ZONA METROPOLITANA
Tel: +40 231516129 Fax: +40 231516129 site: http://www.zmbotosani.ro e-mail: zmbt@zmbotosani.ro

v’ Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite, definite de Prestator si rezultate ca
urmare a unor investigatii/studii geotehnice, topografice, culegerii de informatii etc. defectuoase
sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase;

v Riscul de intarziere intre data efectivd de atribuire a contractului si de incepere a prestéarii
serviciilor si investigatiilor care poate influenta planificarea globala a proiectului;

v’ Riscul identificarii si caracterizarii incorecte sau incomplete a tuturor conditiilor particulare ale
terenului si ale naturii terenului precum si interpretarea inadecvata a rezultatelor investigatiilor
specifice;

v Riscul de a intdmpina dificultdti in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor,
culegerea de informatii etc., necesare a fi efectuate pe amplasamentul proiectului si care pot
conduce la intarzieri in procesul de proiectare;

v Riscul ca pe parcursul deruldrii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara
modificari Tn legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de
proiectare, investigatiilor, studiilor, analizelor, etc., necesare elaborarii Studiului de fezabilitate.
Prestatorul va face toate demersurile pentru completarea serviciilor si lucrarilor desfasurate pana
la momentul aparitiei acestor schimbari si prestarea restului serviciilor neefectuate in baza noilor
cerinte legislative.

v/ Riscul privind 1intarzierea in mobilizarea pe teren personalului Prestatorului si a
utilajelor/echipamentelor necesare desfasurarii studiilor de teren;

v’ Riscul aparitiei unor intarzieri in emiterea avizelor/autorizatiilor datorate solicitarilor de informatii
suplimentare.

2.5. Obligatiile ofertantilor

n cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreazi situatia economic si financiard, respectiv
capacitatea tehnica si profesionald, invocand suportul unui/unor tert/terti, in conditiile Legii, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului/candidatului
resursele invocate. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul/candidatul se bazeaza pentru
demonstrarea Tndeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz
in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm.

n scopul verificdrii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie de citre tertul/tertii care acorda
sustinere, in conditiile art. 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea
contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricand pe parcursul procesului de evaluare,
documente si informatii suplimentare Tn legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in
cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate
sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.

2.6. Analiza legislatiei si a reglementarilor in vigoare

Prestatorul va face inventarul si va analiza legislatia in domeniu si reglementarile tehnice n
vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri, etc.), in vederea desfasurarii serviciilor
solicitate, conform Caietului de sarcini.

2.7. Descrierea generala a activitatilor

Prestatorul va descrie si va prezenta activitatile descrise in paragraful de mai jos, in conformitate
cu prevederile legislatiei si reglementarilor tehnice curente Tn vigoare si Tn baza aplicarii unor metodologii
relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internationale de elaborare a studiilor de
fezabilitate.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ care sa asigure atingerea
unui grad de incredere ridicat cu privire la: traseul optim recomandat, viabilitatea si calitatea solutiilor
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tehnice definite, nivelul costurilor de investitie estimate ale Proiectului, etc. Tn vederea maximizarii
sanselor Beneficiarului pentru implementarea constructiei Proiectului, astfel incat acesta sa se incadreze
n costurile estimate si in graficul de realizare preconizat.

Desfasurarea serviciilor si lucrarilor in vederea elaborarii Studiului de fezabilitate vor avea la baza
legislatia si toate reglementadrile tehnice in vigoare romane si europene (standardele nationale si
europene, normativele specifice etc.).

Vor fi luate in considerare, cel putin urmatoarele activitati:

o Analiza legislatiei si a reglementarilor in vigoare
ACTIVITATI DE TEREN

o Studiu geotehnic (verificat AF);

o Studiu topografic (vizat OCPI);

o |dentificarea proprietarilor, a suprafetelor de teren afectate;
e |dentificarea numarului de utilizatori;

o |dentificarea utilitatilor publice.

ACTIVITATI DE PROIECTARE

e intocmire Breviar de calcul sistem canalizare;
e Proiectare retele canalizare;
e Planul de operare si intretinere;

AUTORIZATII AVIZE SI ACORDURI

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare
obtinerii Certificatelor de Urbanism.

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, in special
conditiile referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriald deja aprobate, precum si
conditiile mentionate in avizele si acordurile obtinute.

fn urma obtinerii Certificatului de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea
imediata a oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea
romana in vigoare si va inainta Beneficiarului toate documentatiile pentru obtinere de avize, acorduri,
permise si autorizatii necesare realizarii Proiectului.

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi emis(a), Beneficiarul le va
comunica Prestatorului iar acesta va fi responsabil cu analizarea in detaliu a respectivului document, in
sensul si Tn scopul de a sesiza prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile
emitente de avize/acorduri, aprobari, autorizatii si va propune in scris cu promptitudine solutii de
rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor intdmpinate.

TNTOCMIREA DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

e Prestatorul are obligatia de a Tntocmi memoriul de prezentare a proiectului in vederea
obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor (realizat de catre personal specializat in elaborarea
documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei
de gospodarire a apelor, atestat de catre Agentia Nationala Apele Romane);

e Prestatorul are obligatia de a intocmi memoriul de prezentare Tn pentru depunerea notificarii
n vederea obtinerii acordului de mediu (evaluarea initiala);

e Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatia pentru obtinerea Deciziei etapei de
incadrare a proiectului in procedurile de evaluare a impactului asupra mediului.

ANALIZA COST-EFICACITATE
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Pe baza studiilor de teren, activitatilor de proiectare, etc. Prestatorul va realiza analiza cost-
eficacitate a Proiectului in vederea determinarii traseului optim, a indicatorilor tehnico-economici de cost,
etc.

Rezultatele analizei cost-eficacitate vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a
Proiectului.

Estimarea costurilor de investitie se va face pe baza investigatiilor si studiilor efectuate, analiza de
piata a resurselor tehnico-materiale si umane, preturile curente de piata si de asemenea se va baza pe
solutiile tehnice si structurile definite in cadrul activitatilor de proiectare.

Obiectivul activitatilor de estimare a costurilor de investitie este de a determina un cost de
realizare al investitiei, cat mai apropiat de costul efectiv viitor de realizare al investitiei, care sa fie corelat
cu nivelul cantitativ si calitativ al resurselor preconizate a fi necesare pentru constructia Proiectului.

Prestatorul se va asigura ca estimarile de cost se vor face pentru toate activitatile si lucrarile
previzionate ca fiind necesare pentru realizarea Proiectului.

Prestatorul va intocmi graficul de realizare a investitiei, detaliat pe activitati si lucrari, aferente
Proiectului pe perioada previzionata de realizare a investitiei, cu alocarea costurilor estimate.

2.8. Planificare activitati si modalitati de predare livrabile

Prestatorul isi va Tncepe activitatea conform datei de incepere specificate in Contractul de prestari
de servicii.

Tncepand cu aceastd datd, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat
si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii activitatilor planificate.

Serviciile vor fi indeplinite de catre Prestator intr-o perioada de maximum 5 (cinci) luni de la data
inceperii contractului, Tn aceasta fiind inclusa si perioada necesara obtinerii Certificatului de urbanism si
cea necesara obtinerii avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Transmiterea documentelor cdtre Beneficiar se va realiza lunar, materializate prin rapoarte de
progres.

in termen de maxim 5 (cinci) zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor, Prestatorul va
realiza un raport ce va cuprinde un plan de actiune pentru fiecare activitate si un grafic de executie a
lucrarilor cu evidentierea clara a fiecarei activitati prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va Tntocmi lunar cate un raport de progres, ce va fi inaintat Beneficiarului spre
informare. Acesta are rol informativ in vederea identificarii eventualelor probleme intampinate de
Prestator si asigurarea Beneficiarului ca proiectul decurge conform graficului de executie.

2.9. Cerinte privind personalul

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru Tndeplinirea sarcinilor, Tn acord cu cerintele
minime definite Tn prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in caietul de sarcini.

Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel Tncat sa se
asigure pe toatd durata contractului ca activitatile sunt realizate la timp si Tn concordanta cu cerintele
Caietului de sarcini.

Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal minime, astfel:

L\lr; Domeniul de specialitate N;.pr:;g“n;t(ije
1. Manager de proiect 1
2. Inginer proiectant apa-canal 1
3. Inginer geotehnic 1
4. | Verificator atestat Af. 1
5. Inginer topograf 1
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| 6. | Specialist analiza cost-eficacitate ‘ 1 |

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea
serviciilor.

Prestatorul va asigura personal cheie calificat in domeniile proiectului, dovada facandu-se prin
depunerea de copii ale diplomelor de studii si calificari profesionale

ATESTARI:

- Verificatorul atestat Af trebuie sa detina diploma/certificat de atestare/pe domeniul specific;
- Personalul specializat in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii Avizului de
Gospodarire a Apelor trebuie sa detina atestatul eliberat de catre Agentia Nationala Apele Romane.

EXPERIENTA

Cerinta minima pentru personalul implicat Tnh elaborarea studiului de fezabilitate: implicarea in
minimum un proiect, cel putin de aceeasi categorie de importantd cu a obiectivului de investitii al
prezentei proceduri.

2.10. Cerinte privind echipamentele minime necesare

Prestatorul va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarea dotare tehnica necesara pentru
derularea contractului:
— Calculator;
— Imprimants;
— Aparat foto digital;
- GPS;
— Echipament necesar realizarii studiului geotehnic;
— Echipament necesar realizarii studiului topografic;
— Soft de prelucrare a datelor din teren;
— Soft de proiectare retele de canalizare.

Prestatorul va prezenta o lista cu echipamentele minime necesare si suficiente pentru buna
indeplinire a cerintelor contractului, avand in vedere activitatile ce urmeaza a fi realizate. Se vor prezenta
fisele tehnice ale echipamentelor precum si documente justificative privind proprietatea acestora si
dreptul de folosinta (proprietate, leasing, contracte de inchiriere, asociere cu terti etc.)

3. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI SI ACTIVITATILE DE RAPORTARE IN CADRUL
CONTRACTULUI

3.1. Gestionarea relatiei dintre Beneficiar si Prestator

Beneficiarul este responsabil pentru derularea procedurii de atribuire a contractului,
monitorizarea executiei contractului si efectuarea platilor catre Prestator, conform contractului si a
Planului de lucru al activitatilor acceptat.

Beneficiarul va desemna un Manager de proiect. Managerul de proiect va asigura comunicarea
permanenta cu echipa Prestatorului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului,
monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de Tndeplinire a obiectivelor contractului.

Prestatorul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru Tntreaga coordonare a activitatilor care fac
obiectul contractului.

Beneficiarul si Prestatorul isi transmit reciproc notificari de Tndata ce una dintre parti devine
constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:

— sa creasca valoarea contractului;
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—sa conduca la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract;

— sa conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat;

— sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;

— sa afecteze activitatea Beneficiarului sau a altor factori interesati identificati Tn legatura cu serviciile
incluse Tn Caietul de Sarcini.

Prestatorul transmite notificari si pentru aspecte care determina cresterea costurilor la nivel de

Beneficiar. Toate notificarile pe perioada deruldrii activitatilor in contract sunt analizate Tn cadrul
sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor.

3.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Prestator

Prestatorul elaboreaza in primele 5 (cinci) zile de la semnarea contractului un Raport de incepere
a activitatii care trebuie sa includa cel putin:

1) Planul de lucru al activitatilor inclus Tn Propunerea Tehnica actualizat, pornind de la data de
semnare a Contractului, cu respectarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor, precum si a
drumului critic inclus in Propunerea Tehnica si adaptat la contextul efectiv al deruldrii contractului
(sarbatori libere legale etc.);

2) Propunerea actualizata privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea
informatiilor incluse Tn rapoartele de progres.

Din momentul acceptarii acestuia de catre Beneficiar, Planul de lucru al activitatilor devine Plan
de lucru al activitatilor acceptat si reprezinta referinta si data de intrare pentru toate rapoartele de
progres si pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al activitatilor acceptat este
intotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al activitatilor acceptat de catre Beneficiar.
Ultimul Plan de lucru al activitatilor acceptat inlocuieste planurile anterioare.

Prestatorul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite.

Prestatorul este responsabil pentru:

— transmiterea catre Beneficiar a formatului si continutului standard propus pentru raportarea
progresului in cadrul Contractului;

— coordonarea cu Beneficiarul pentru definirea continutului, nivelului de detaliere, accesului si
distribuirii informatiilor incluse Tn rapoarte;

— punerea la dispozitie de rapoarte ad-hoc (format electronic sau pe suport de hartie), la
solicitarea Beneficiarului, pe orice subiect legat de progresul si stadiul activitatilor in contract, in orice
moment, rapoarte necesare pentru a monitoriza performanta realizarii activitatilor;

— prezentarea la momentul stabilit de Beneficiar a urmatoarelor:

o Informatii exacte si complete privind stadiului realizarii serviciilor, inclusiv activitatile deja
incheiate, cele in desfasurare si cele planificate pentru perioada urmatoare in cadrul
Contractului;

e aspecte identificate ca afectand realizarea activitatilor in cadrul Contractului si un
plan de masuri pentru atenuarea acestora.

in termen de 5 (cinci) zile de la data finalizarii activitdtilor din contract si Tnainte de emiterea
documentului constatator de catre Beneficiar, Prestatorul va pregati si va prezenta Beneficiarului un
Raport de finalizare a contractului.

3.3. Comunicare

— Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea Contractului trebuie sa fie transmisa

n scris;
— Orice document scris trebuie Tnregistrat atat Tn momentul transmiterii cat si Tn momentul
primirii;
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— Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
4. PREVEDERI PENTRU INTOCMIREA OFERTEI

La intocmirea ofertelor se vor avea in vedere toate prevederile legislatiei in vigoare privind
achizitiile publice, calitatea Tn constructii, receptia lucrarilor precum si normele tehnice:

Oferta se va intocmi Tn conformitate cu prevederile din prezentul Caiet de sarcini si din
documentatia de atribuire.

4.1. Conditii generale pe care sa le indeplineasca oferta

Ofertele si celelalte documente vor fi in limba romana, stampilate de cei in drept, fara a prezenta
stersaturi, modificari sau adaugiri la forma initiala.

Nici o oferta nu poate fi retrasa in intervalul de timp dintre termenul de depunere a ofertelor si
expirarea termenului de valabilitate a lor.

Omiterea unei informatii cerute prin documentele licitatiei, ori prezentarea unor oferte
necorespunzatoare, reprezinta riscuri asumate de ofertanti, ce pot avea drept consecintd respingerea
ofertei.

4.2. Propunerea tehnica:

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in Caietul
de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va contine:

Oferta tehnica va demonstra conformitatea cu cerintele Caietului de sarcini, prin intermediul
urmatoarelor documente:

1. Metodologia de prestare a serviciilor, pentru fiecare etapa a proiectarii tehnice.

2. Prezentare Graficului de prestare a serviciilor, detaliat pe fiecare etapa de realizare a Studiului
de fezabilitate, cu nominalizarea personalului implicat pentru fiecare activitate in parte.

3. Se va prezenta la nivelul propunerii tehnice un tabel cu nominalizarea specialistilor necesari
pentru prestarea serviciilor in termenul impus si conform legislatiei in vigoare si un tabel cu resursele
tehnice angajate in prestarea serviciilor (echipamente, programe informatice).

4.3. Oferta financiara

Oferta financiara va contine pretul pentru prestarea serviciilor, exprimat in lei fara TVA, precum si
perioada de valabilitate a ofertei, conform formularului atasat Caietului de sarcini.

5. ANEXE:

STUDIU DE FEZABILITATE - continut-cadru conform HG 907 din 29.12.2016 cu modificarile
si completarile ulterioare

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA
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ANEXA 1

STUDIU DE FEZABILITATE

continut-cadru conform HG 907 din 29.12.2016 cu modificirile si completérile ulterioare™

Nota
*1) Continutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului de
investitii propus.

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile
tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia
cererii, Tn scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice
. . . . . . ..*
pentru realizarea obiectivului de investitii 2

Nota
*2) Tn cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum
doud scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni
in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona
de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

b) relatii cu zone Tnvecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;

d) surse de poluare existente in zong;

e) date climatice si particularitati de relief;

f) existenta unor:
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—retele edilitare Tn amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate;

—posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau Tn zona imediat Tnvecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

—terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta national3;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;

(iii) date geologice generale;

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz;

(v) ncadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice Tn vigoare;

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

— caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
— varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
— echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:— costurile estimate pentru realizarea obiectivului de
investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;—
costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice.

3.4. Studii de specialitate, Tn functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz:

— studiu topografic;

— studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

— studiu hidrologic, hidrogeologic;

— studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice;

— studiu de trafic si studiu de circulatie;

— raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

— studiu peisagistic Tn cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi si
peisajere;

— studiu privind valoarea resursei culturale;—studii de specialitate necesare in functie de
specificul investitiei.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(ad) propus(a)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referinta

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice, ce pot afecta investitia
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4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

— necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

—solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:a) impactul social si cultural, egalitatea de
sanse;b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza, dupa caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat,
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

4.7. Analiza economica*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea
actualizatd neta, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate™

Nota
*3) Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a caror valoare totald estimata nu
depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii

nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza analiza cost-eficacitate.
4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul
calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totalad a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA
si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice Tn vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata n luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurda conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Anexa 1 la Caietul de sarcini elaborare S.F. ,Extindere retea de canalizare menajera in zona Lebdda (municipiul Botosani) si sat Curtesti”

F 0001 ed. 1rev. 0 pag. 3/4


http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180952

ROMANIA
Judetul Botosani
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "?
~»ZONA METROPOLITANA BOTOSANI” :

str. Postei nr.9, etaj 4B (Incubatorul de Afaceri), Cod Postal — 710247 Cod Fiscal - 32436661 ZONA METROPOLITANA
Tel: +40 231516129 Fax: +40 231516129 site: http://www.zmbotosani.ro e-mail: zmbt@zmbotosani.ro

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare
a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu n
documentatia tehnico-economica

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si
care pot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in
luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe
ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

8. Concluzii si recomandari

B. PIESE DESENATE

n functie de categoria si clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor
prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. plan de amplasare n zon3;

2. plan de situatie;

3. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate, scheme de principiu
pentru rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa caz;

4. planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice,
dupa caz.

. *4
Data: PrOIECEANT ™ oo ettt eee
(numele, functia si semnatura persoanei autorizate)

L.S.

Nota

*4) Studiul de fezabilitate va avea prevazuta, ca pagina de capat, pagina de semnaturi, prin care elaboratorul acestuia isi
insuseste si asuma datele si solutiile propuse, si care va contine cel putin urmatoarele date: nr.../data contract, numele si
prenumele in clar ale proiectantilor pe specialitati, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect,
inclusiv semnaturile acestora si stampila.
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OPERATOR ECONOMIC

(denumire ofertant)

FORMULARUL DE OFERTA FINANCIARA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completd)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentan{i ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionatd, sd prestam serviciul de
......................... , pentru suma de ................., (suma in litere §i in cifre, precum si moneda ofertei), la
care se adaugd TVA in valoare de ............ (suma in litere si in cifre, precum §i moneda)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa

prestam serviciile in termen de ................ luni
3. Ne angajam sa mentinem aceasta ofertd valabila pentru o durata de ........... zile, (durata in litere
si cifre) respectiv pana la data de ................. si ea va ramane obligatorie pentru noi (ziua/ luna/ anul)

si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceastd ofertd, Impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilitd castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

| | depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat,
marcat in mod clar "alternativa";

| | nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice altd oferta
pe care o puteti primi.

Data / /
(nume, prenume §i semnatura),
L.S.
in calitate de .......ccocveeviieciieniecieeeeeeie legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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